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Premesse

Il presente documento ha come oggetto la progettazione del Sistema di Videocontrollo della VVal Venosta.
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Obiettivo del Sistema di Videocontrollo

Il Sistema di Videocontrollo della Val Venosta ha I'obiettivo di fornire ai referenti di 15 Comuni dell’Alta Val Venosta, alle
forze di Polizia Locale ed ai Carabinieri uno strumento per consentire il controllo del territorio, con particolare riferimento
alla viabilita e ad alcuni punti sensibili identificati dei referenti dei Comuni.

I Comuni coinvolti nella realizzazione del Sistema di Videocontrollo sono i seguenti:

Curon
Malles
Sluderno
Glorenza
Tubre
Prato allo Stelvio
Stelvio
Lasa
Silandro
Laces
Castelbello
Senales
Martello
Naturno
Plaus

Linee guida per la progettazione del Sistema di Videocontrollo

Nella progettazione del Sistema di Videocontrollo sono state utilizzate le seguenti linee guida:

Postazioni di ripresa basate su telecamere evolute in tecnologia IP

e Telecamere IP, singola ottica, varifocali, risoluzione minima di HDTV 1080p 2MPixel, per il controllo di aree
circoscritte o della viabilita stradale

e Telecamere IP, multi-ottica e multi-sensore, con apertura fino a 360° e risoluzione di almeno 15Mpixell, con IR
Integrato a corona a 360° e Zoom e Messa a fuoco remoti, per il controllo del territorio

Collegamenti in modalita radio su frequenze libere (vedi nota a pag. 6)

e Utilizzo dei ponti radio di RAS - Radiotelevisione Azienda Speciale e di RAI — Radio Televisione Italiana come
punti di appoggio

Diffusioni Hiper-Lan sulla frequenza libera di 5.4 GHz basata su apparati con tecnologia MIMO per il
collegamento dei punti di ripresa

Link punto-punto sulla frequenza libera di 17 GHz per il collegamento delle sedi comunali

Collegamenti via rete mobile 4G LTE esclusivamente per le posizioni prive di copertura RAS

Aggregazione del traffico dati e trasporto dello stesso al datacenter SIAG

Architettura distribuita con amministrazione centralizzata e memorizzazione distribuita

e Postazione di amministrazione centralizzata posizionata presso la sede della Comunita Comprensoriale

e Server di registrazione posizionato nel datacenter SIAG

e Postazioni di controllo comunali posizionate all'interno delle singole sedi comunali (ogni Comune visualizza le
immagini delle telecamere di propria competenza)

Postazione di controllo generale posizionata presso il Comando Compagnia e Stazione dei Carabinieri (i
Carabinieri hanno accesso alle immagini delle telecamere di tutti i Comuni)

Possibilita di creare ulteriori postazioni di controllo presso altre Stazioni dei Carabinieri o presso la Polizia di
Stato

Utilizzo di una piattaforma di Videosorveglianza evoluta, aperta, scalabile ed espandibile

e Soluzione basata su una piattaforma SW di VMS (Video Management System) in grado di gestire le telecamere
dei principali player mondiali del settore della Sicurezza

e Possibilita di implementare in futuro telecamere con basate su nuove tecnologie (maggiore risoluzione, analisi
video, etc ...)

e Possibilita di incrementare in futuro il numero di punti di ripresa (telecamere) e il numero di punti di controllo
(postazioni di memorizzazione e di visualizzazione)

o Possibilita di integrare all'interno del sistema anche apparati di altri sistemi di sicurezza (antintrusione interna
ed esterna, controllo accessi, etc, ... )
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5. Realizzazione del sistema ad alta sicurezza
e Controllo centralizzato dello stato di funzionamento delle telecamere
o Segnalazione della eventuale manomissione dei box di alimentazione delle telecamere
o Segnalazione della eventuale mancanza di alimentazione
o Segnalazione dello stato di batteria bassa (per telecamere alimentate da illuminazione pubblica con
batterie di backup per funzionamento durante il giorno)

6. Realizzazione del sistema ad alta affidabilita

e Collegamenti radio in tecnologia MIMO

e Telecamere con funzionalita “Edge Storage”, che consente la memorizzazione locale delle immagini su una
schedina SD alloggiata all'interno della telecamera (back-up locale delle immagini)

e Piattaforma Video con funzionalita “Automatic Retrieval of Edge Recording” che consente il recupero
automatico delle immagini archiviate nella memoria locale della telecamera in caso di mancanza temporanea
della connettivita

e Piattaforma Video con funzionalita “Scalable Video Quality Recording” che consente la registrazione a bassa
risoluzione sui server posizionati nelle sedi municipali e la registrazione ad alta risoluzione nella memoria locale
della telecamera, garantendo quindi una bassa occupazione di banda a regime, con la possibilita di recuperare
le registrazioni ad alta risoluzione in caso di necessita.

7. Rispetto delle norme tecniche e vigenti
e Soluzione basata su una piattaforma SW di VMS (Video Management System) che consente di gestire I'intero
sistema nel pieno rispetto di quanto richiesto dal Garante della Privacy relativamente ai Sistemi di
Videosorveglianza in ambito cittadino, con particolare riferimento a:
o possibilita di creare profili con diversi diritti di accesso e/o all’esportazione delle immagini
o possibilita di impostare la cancellazione automatica dei dati dopo un tempo prefissato

Nota sulle modalita di collegamento previste nel progetto

L’utilizzo di diffusioni Hiper-Lan a 5.4 GHz e di collegamenti punto-punto a 17 GHz localizzate sui ponti Radio di RAS e RAl risulta la
scelta ottimale per la connessione dei punti di ripresa distribuiti sul territorio in quanto:
* laconformazione del territorio garantisce la visibilita ottica della quasi totalita dei punti di ripresa e dei punti di raccolta previsti nel
progetto e consente quindi la trasmissione di immagini di buona qualita;
e i punti di ripresa che non risultano in visibilita ottica con i ponti radio di Ras e di RAIl verranno collegati in modalitd ADSL o 4G.
e latrasmissione basata sulla tecnologia Hiper-Lan non & soggetta a licenza; quindi, non devono essere previsti da parte dei Comuni
interessati costi annui aggiuntivi relativi a licenze per I'utilizzo degli apparati.

Nella fase di sviluppo della progettazione costruttiva del sistema dovra essere effettuata una dettagliata analisi spettrale preliminare nel
range di frequenze libere utilizzate presso i punti di diffusione identificati.
Nel caso in uno o pit punti di diffusione lo spettro di frequenze risultasse particolarmente affollato saranno possibili due diverse soluzioni:
. le apparecchiature previste nel progetto, operanti nello spettro delle frequenze libere dei 5,4 GHz, dovranno essere sostituite
con analoghe apparecchiature operanti nello spettro della frequenza libera dei 17 GHz;
e dovranno essere identificati dei punti di diffusione alternativi (ad esempio ponti radio di operatori telefonici, punti di partenza o
di arrivo di funivie).
L’architettura complessiva del sistema di videosorveglianza non verra modificata.

Tale analisi dovra essere condotta al momento dell’affidamento della realizzazione del sistema in quanto il livello di occupazione dello
spettro di frequenze libere identificato per il collegamento delle telecamere (5,4 GHz e 17 GHz) é caratterizzato da una elevata dinamicita.

Un ulteriore aspetto considerato nella scelta della modalita di connessione delle telecamere é lo sviluppo dell’infrastruttura telematica nel
territorio della Provincia Autonoma di Bolzano (siti, cavidotti, cavi in fibra ottica, POP) attualmente in corso da parte della Societa Infranet
S.p.A.

Obiettivo di Infranet S.p.A. € rendere disponibile ai propri clienti fibre ottiche fredde (spente) per consentire la realizzazione di reti
geografiche pubbliche o private.

La scelta di utilizzare le fibre ottiche di Infranet S.p.A. per il collegamento delle telecamere previste nel progetto non risulta
economicamente conveniente a causa dei costi elevati che i Comuni dovrebbero sostenere:
e costo iniziale per la posa delle fibre dai pozzetti di Infranet S.p.A., in cui & gia disponibile la fibra ottica, ai siti in cui verranno
installate le telecamere. Tale costo iniziale & funzione della distanza da coprire;
e canone annuo di Infranet S.p.A per I'utilizzo delle fibre ottiche .

Lo sviluppo della connettivita cablata offerta da Infranet S.p.A. dovrebbe inoltre portare una parte degli utenti che attualmente utilizzano

la connettivita Hiper-Lan verso l'utilizzo di connettivita su fibra ottica, facendo quindi diminuire I'affollamento nello spettro delle frequenze
libere dei 5,4 GHz.
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Architettura del Sistema di Videocontrollo

Il Sistema di Videocontrollo sara basato sulla seguente architettura:

o telecamere fisse, a colori, ad alta risoluzione, posizionate nei punti identificati dei referenti dei Comuni facenti parte
della Comunita

e Server di Registrazione posizionato presso il datacenter SIAG in accordo con le policy di utilizzo ed accesso alle
risorse.

e postazioni di Visualizzazione posizionate presso le sedi municipali dei 13 Comuni facenti parte della Comunita.
In ogni postazione sara installato il Client di visualizzazione mediante il quale ogni postazione di visualizzazione di
ogni Comune potra controllare esclusivamente le immagini live e le immagini registrate provenienti dalle telecamere
presenti sul territorio di propria competenza. Tecnicamente il sistema rendera possibile anche la visualizzazione
accorpata di pit Comuni, si rimanda tale possibilita a specifici accordi tra le Amministrazioni.

e postazione di Visualizzazione posizionata presso il Comando Compagnia e Stazione dei Carabinieri di Silandro.
Mediante questa postazione di visualizzazione sara possibile controllare le immagini live e le immagini registrate
provenienti dalle telecamere presenti su tutto il territorio dei Comuni facenti parte della Comunita.

e postazione di Amministrazione posizionata presso la sede della Comunita Comprensoriale di Silandro. Mediante
guesta postazione sara possibile gestire le policy di funzionamento del Sistema (parametri delle telecamere, diritti
di accesso, etc, ...) ma non sara possibile controllare le immagini live e le immagini registrate provenienti dalle
telecamere presenti su tutto il territorio dei Comuni facenti parte della Comunita se non esclusivamente e
limitatamente ai fini della configurazione tecnica delle telecamere stesse .

Per il collegamento dei diversi elementi del Sistema verranno utilizzati apparati radio:

¢ e telecamere saranno collegate in modalita radio con tecnologia Hiper-Lan operanti sulla frequenza libera di 5.4
Ghz, a 7 punti di raccolta posizionati presso i Ponti Radio di RAS - Radiotelevisione Azienda Speciale (5 punti di
raccolta) e i Ponti Radio di RAI — Radio Televisione Italiana (2 punti di raccolta).

e le postazioni di registrazione saranno collegate ai punti di raccolta posizionati presso i Ponti Radio di RAS -
Radiotelevisione Azienda Speciale e i Ponti Radio di RAI — Radio Televisione Italiana mediante collegamenti radio
punto-punto in tecnologia Hiper-Lan operanti sulla frequenza libera di 17 Ghz .

e la postazione di visualizzazione del Comando Compagnia e Stazione dei Carabinieri di Silandro sara collegata al
punto di raccolta delle telecamere di Silandro e di Laces mediante un collegamento radio punto-punto in tecnologia
Hiper-Lan operanti sulla frequenza libera di 17 Ghz e ai punti di raccolta delle telecamere di tutti gli altri Comuni
mediante connessione ADSL con idonea banda.

Alcune telecamere, non raggiungibili mediante collegamento radio da nessuno dei Ponti Radio presenti in Val Venosta,
verranno collegate mediante connessione ADSL o mediante router 4G con idonea banda garantita in up-load.

Per questo tipo di collegamenti verra utilizzata la trasmissione mediante protocollo HTTPS ( HyperText Transfer Protocol
over Secure Socket Layer), che consiste nella comunicazione mediante il protocollo HTTP all’interno di una connessione
criptata dal TLS (Transport Layer Security) e garantisce guindi la comunicazione sicura attraverso le reti.
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Elenco delle postazioni di ripresa

Il progetto prevede I'utilizzo di 6 diversi tipi di telecamere in funzione delle specifiche esigenze di controllo.

‘ ID Tipo Telecamera
TLC #1 Telecamera varifocale in box da palo
TLC #2 Telecamera fixed dome 1 sensore 100°
TLC #3 Telecamera fixed dome 3 sensori 180°
TLC #4 Telecamera fixed dome 4 sensori 360°
TLC #5 Telecamera fixed dome varifocale con IR
TLC #6 Telecamera bullet varifocale con IR

Controllo richiesto ‘
Controllo stradale
Controllo piazze e spazi limitati (100°)
Controllo piazze e spazi aperti (180°)
Controllo piazza e spazi molto aperti (360°)
Controllo siti / ambienti con scarsa illuminazione

Controllo siti / ambienti con scarsa illuminazione

Il progetto prevede linstallazione presso i siti identificati dei referenti dei Comuni facenti parte della Comunita delle

telecamere riportate nelle tabelle seguenti.
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01 Postazioni di ripresa — Comune di CURON

Comune

Curon

TLC TLC TLC TLC TLC TLC

#6

CUR-01

Mittleschule
Graun / St.Valentin

Controllo ingresso e zona
parco giochi

CUR-02

CUR-03

Mittleschule
Graun / St.Valentin

Mittleschule
Graun / St.Valentin

Controllo parcheggio retro

Controllo ingresso palestra

CUR-04

Centro Riciclaggio

Controllo ingresso

CUR-05

Centro Riciclaggio

Controllo deposito - zona
televisori e frigoriferi

CUR-08

Valico Resia - SS40in
prossimita del valico

Controllo flusso veicoli
da/verso Val Venosta

CUR-09

Valico Resia - SS40 in
prossimita del valico

Controllo flusso veicoli
da/verso Valico di Resia
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02 Postazioni di ripresa — Comune di MALLES

TLC TLC TLC TLC TLC TLC

S #1  #2  #3  #4  #5  #6
Parcheggio Castello di L
MAL-01 Malles Controllo veicoli in sosta
MAL -02 Piazza Centrale Controllo territorio
Musikschule Johan L
MAL -03 Rufinatscha Controllo territorio
MAL -05 | 540 - Incrocio con SP Controllo flusso veicoli
85 verso Glorenza da/verso Nord
MAL -07 Parcheggio Stazione di Controllo flusso veicoli in
Malles ingresso/uscita
MAL -08 Parco Giochi Malles Controllo territorio
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03 Postazioni di ripresa — Comune di SLUDERNO

TLC TLC TLC TLC TLC TLC
#1 #2 #3 #4 #5 #6

Comune Sluderno

SLUO1  Incrocio SS405541  Gonuollo flusso veicol 1
da/verso SS40 direzione Nord
S mcossossn | Sl
e wemosswss | Souolsowe
SLU-04 Stazione Sluderno gtc;;it(r)c::ao parcheggio e piazzale 1
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04 Postazioni di ripresa — Comune di GLORENZA

TLC TLC TLC TLC TLC TLC
#1 #2 #3 #4 #5 #6

Comune Glorenza

Controllo territorio 1
GLO-03 Piazza Citta

Controllo flusso veicoli lungo 1
GLO-04 Piazza Citta Via Flora da/verso Porta

Bastioni
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05 Postazioni di ripresa — Comune di TUBRE

Comune

TLC TLC TLC TLC TLC TLC
#6

Controllo flusso veicoli lungo

TUB-02 Tubre Centro SS41 dajverso valle
. Controllo flusso veicoli lungo

TUB-03 Centro Biomasse SS41 dajverso valle
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Postazioni di ripresa — Comune di PRATO ALLO STELVIO

TLC TLC TLC TLC TLC TLC

Comune Prato allo Stelvio #1 4o #3 41 45 46
PRAO1 Scuola Primaria Controllo area parcheggio 1
Scuola di Musica biciclette
Controllo zona passaggio 1
PRA -02 Piazza Principale veicoli
. o Controllo zona pedonale 1
PRA -03 Piazza Principale P
P Controllo ingresso e parcheggi 1
Scuola Media Lingua .
PRA -04 Tedesca biciclette
) . Controllo archeggio e piazzale 1
PRA -05 Stazione Spondigna stazione
Rotonda Spondigna Controllo flusso veicoli 1
PRA -06 da/verso Nord e Prato allo
(SS40 - SS38) Stelvio
Rotonda Spondiana Controllo flusso veicoli 1
PRA -07 PO dalverso Sud
(SS40 — SS38)
PRA 09 Scuola Primaria Cotntrl?llq I’arela ?ﬁl giardino ad 1
Scuola di Musica est e il piazzale d’ingresso
Incrocio Via Argentieri, = Controllo viabilita incrocio con 1
PRA-10 i i ioni
Via Arena, SS38 vista su tutte le diramazioni
Controllo viabilita rotonda con 3 1
PRA-11 Incrocio Via Pineta intersezioni
o Controllo viabilita rotonda con 4 1
PRA-12 Incrocio Via Agumes intersezioni
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Postazioni di ripresa — Comune di LASA

TLC TLC TLC TLC TLC TLC

ColRuE #1  #2  #3  #4  #5  #6
Oris - Incrocio SS38 — = Controllo flusso veicoli 1
LAS-01 SP10 verso Cengles da/verso Nord
Oris - Incrocio SS38 — | Controllo flusso veicoli 1
LAS -02 SP10 verso Cengles da/verso Sud
Stazione di Lasa Controllo piazzale tra Stazione 1
LAS -04 e Caserma Vigili del Fuoco
Centro Controllo piazzetta 1
LAS -05
Incrocio Zona Controllo flusso veicoli e 1
LAS -08 Industriale — Via sorveglianza del P.L.
Stazione
Via Venosta Videocontrollo e 1
LAS -09 Parcheggio Piscina telesorveglianza Parcheggio e
aree attigue
Via dei Sarti Controllo incrocio e 1
LAS -10 sorveglianza parcheggio
Via Scuole Edificio Scuola Media - Retro 1
LAS -11
Via Scuole Edificio Scuola Media - Fronte 1
LAS -12
LAS -13 Centro di Riciclaggio Videocontrollo piazzale interno 1
Via Zona Industriale
LAG 4 Parcheggio Interrato Videocontrollo rampa di 1
Via Venosta ClHEEEE0
LAS -15 Parcheggio Interrato Videocontrollo interno — Uscite 1
Via Venosta Installazione a soffitto
Parcheggio Coperto Videocontrollo interno 1
LAS -16 )
Via Venosta
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Postazioni di ripresa — Comune di LACES

Comune

Laces

#1

#2

#3

#4

TLC TLC TLC TLC TLC TLC

#5 #6

PL - Via Centrale Controllo Viabilita in ingresso, 1
LAC-04 incrocio Via Funivia d!rama2|on| e Passaggio a
Livello
Incrocio Via Centrale Controllo Viabilita e 1
LAC-06 . . . .
Via Mercato videosorveglianza di contesto
LAC-06 SP90 — Sottop_asso Controllo Viabilita incrocio 1
Zona Industriale
LAC-07 Zona Industriale Controllo Viabilita incrocio 1
Ingresso Ovest
LAC-08 Rotonda SP90 Via Controllo Viabilita incrocio e PL 1
Piazzetta
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Postazioni di ripresa — Comune di CASTELBELLO

TLC TLC TLC TLC TLC TLC

Comune Castelbello I 4 43 ) 45 46
. . Controllo flusso veicoli 1
CAS-01 Incrocio vs Stazione dalverso Stazione
CAS-02 Incrocio vs Stazione Controllo flusso veicoli 1
da/verso Stazione
Controllo flusso veicoli 1
CAS-03 Incrocio vs Ciardes dalverso Ciardes
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Postazioni di ripresa — Comune di SENALES

TLC TLC TLC TLC TLC TLC
#1 #2 #3 #4 #5 #6

Controllo Viabilita 1
Via S. Caterina

Comune Senales

SEN-02 Bivio S. Caterina

. . Controllo Viabilita 1
SEN-03 Bivio S. Caterina .
SP3 a salire
R Controllo Viabilita 1
SEN-04 Localita Certosa . .
incrocio
Controllo Viabilita 1

SEN-05 Localita Madonna )
Incrocio basso

Controllo Viabilita 1
Incrocio Centro

SEN-06 Localita Madonna
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Postazioni di ripresa — Comune di MARTELLO

Comune

Martello

TLC TLC TLC TLC TLC TLC

#1

#2 #3 #4 #5 #6

Centro Culturale Controllo flusso veicoli lungo 1
SP2 allaltezza SP2 e intersezione con la

MAR-01 dell'accesso al Centro stradina che corre parallela alla
Culturale SP2 (a destra scendendo verso

valle)

Centro culturale Controlla flusso veicoli lungo 1
SP2 a circa 00 m a SP2 e intersezione con la

MAR-02 stradina che corre parallela alla

Centro Culturale

valle dell’accesso al

SP2 (a sinistra scendendo
verso valle)
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Postazioni di ripresa — Comune di NATURNO

Comune

Naturno

TLC TLC TLC TLC TLC TLC

NAT-03

NAT-05

NAT-06

NAT-07

NAT-08

NAT-09

NAT-10

NAT-11

NAT-12

NAT-13

NAT-14

NAT-15

NAT-16

NAT-17

NAT-18

NAT-19

NAT-20

NAT-21

NAT-22

NAT-23

NAT-24

Incrocio con LS/SP3
verso Val Senales

Ponte Stava

Ponte Cirlano

Ponte Stazione

Ponte Stazione
Municipio
Via Stazione

Via Principale Via S.
Proccolo

Ponte Via Stazione

Via Dornsberg — Via
Stazione

Localita Tobla - Centro
Stazione

Stazione

Edificio Polivalente
Via Principale

Edificio Polivalente
Via Principale

Edificio Polivalente
Via Principale

Ingresso OVEST
Via Principale

Via Monte Tramontana
Parcheggio

Via Principale Centro

VVFF Fronte

VVFF Parcheggio Lato
SX

Controllo flusso veicoli in
transito

Controllo flusso veicoli in
transito attraverso il ponte

Controllo flusso veicoli in
transito attraverso il ponte

Controllo flusso veicoli in
transito attraverso il ponte

Controllo dell'incrocio tra
LS/SP111 e strada verso Plaus
(da/verso Plaus)

Videocontrollo piazzale
Controllo dell'incrocio tra Via
Principale - Via Stazione

Videocontrollo della rotonda di
Via Principale - Via S. Proccolo
con vista sul Parcheggio

Controllo dellincrocio tra Via
Stazione e Via Flora Gustav e
ciclabile

Videocontrollo viabilita e
parcheggio impianti sportivi

Videocontrollo complessivo
d’area

Videocontrollo parcheggio bici

Videocontrollo parcheggio
Container Giallo
Videocontrollo esterno edificio
Via Principale — Via S. Zeno
Lato SUD-EST

Videocontrollo esterno edificio
Via Principale — Via S. Zeno
Lato OVEST

Videocontrollo esterno edificio
Via Principale — Via S. Zeno
Lato NORD

Controllo viabilita in ingresso

Videocontrollo zona parcheggio
e viabilita.

Videocontrollo viabilita,
parcheggio e fermata autobus

Videocontrollo sbarra di
accesso, parcheggio, parco e
viabilita

Videocontrollo parcheggio

Sistema Videocontrollo — Descrizione Generale del Sistema — PD Rev. 1.0

Pag. 20



Postazioni di ripresa — Comune di PLAUS

TLC TLC TLC TLC TLC TLC
#1 #2 #3 #4 #5 #6

Comune Plaus

Videocontrollo 1
PLA-01 Centro
Incrocio Via Groben Controllo flussp \{eicoli verso il 1
PLA-03 Via Ried centro e aree limitrofe.
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Postazioni di ripresa — Comune di SILANDRO

SIL-01

SIL -02

SIL -03

SIL -04

SIL -05

SIL -06

SIL -07

SIL -08

SIL -09

SIL -10

SIL -11

SIL-12

SIL-13

SIL-14

SIL-15

SIL-16

SIL-17

SIL-18

SIL-19

SIL-20

Comune

Corces

Rotonda Corces

Rotonda Corces

Rotonda Via Principale

Rotonda Via Principale

Incrocio Covelano

Incrocio Covelano

SS38 km 166,25

Via Schidacker 3

Rotonda Via Ponte di
Legno

Rotonda Via Ponte di
Legno

Incrocio Via Principale
e Via Lido

Incrocio Via Principale
e Via Lido

Incrocio
Teleriscaldamento
Rotonda Vezzano
Rotonda Vezzano
Stazione Silandro
Stazione Silandro

Stazione Silandro

Stazione Silandro

TLC TLC
#1 #2

Silandro

Controllo flusso veicoli 1
da/verso frazione di Corces

Controllo flusso veicoli verso 1
Sud

Controllo flusso veicoli verso 1
Nord

Controllo flusso veicoli verso 1
Sud

Controllo flusso veicoli verso 1
Nord

Controllo flusso veicoli uscenti 1
da Silandro

Controllo flusso veicoli uscenti 1
da Silandro

Controllo flusso veicoli vs 1
Ciclabile /Morter

Controllo flusso veicoli 1
da/verso Covelano

Controllo flusso veicoli verso 1
Sud

Controllo flusso veicoli verso 1
Nord

Controllo flusso veicoli 1

da/verso Via Principale

Controllo flusso veicoli 1
da/verso Via Lido

Controllo flusso veicoli 1
da/verso Via Nazionale

Controllo flusso veicoli verso 1
Sud

Controllo flusso veicoli verso 1
Nord

Controllo piazzale — zona
ascensore

Controllo piazzale — zona
ristoro

Controllo sotto passo lato
binario 1

Controllo sotto passo lato
binario 3
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TLC TLC TLC TLC TLC

Silandro #1  #2  #3  #4  #5
Sl Centro Controllo Via Principale verso 1
Via Principale 86 Via Covelano
SIL-22 Centro Controllo Via Principale verso 1
Via Principale 94 Via Ospedale
Angolo Municipio 1
SIL-23 Plawennpark
Controllo Parco
Padiglione 1
SIL-24 Plawennpark
Controllo Parco
Zona Giochi 1
SIL-25 Plawennpark
Controllo Parco
SIL-26 Plawennpark Ingresso Scuola Musica 1
P Controllo Parco
SIL-27 Kulturhaus Controllo Piazza 1
. . Telecamera IP esistente
SIL-28 Centro Riciclaggio (Mobotix)
. . Telecamera IP esistente
SIL-29 Centro Riciclaggio (Mobotix)
. . Telecamera IP esistente
SIL-30 Centro Riciclaggio (Mobotix)
- . Telecamera IP esistente
SIL-31 Centro Riciclaggio (Mobotix)
SIL-32 Chiesa Videocontrollo retro centro 1
sociale
) Videocontrollo piazzale di Via 1
e WL e Adreas Hofer e parcheggio
SIL-34 Coldrano Controllo flusso veicoli 1
da/verso Coldrano attraverso la
Zona Industriale
SIL-35 Vezzano Controllo flusso veicoli 1
da/verso Sud (imbocco galleria
Vezzano)
SIL-36 Vezzano Controllo flusso veicoli in 1

transito lungo Vicolo Meister
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Elenco delle postazioni di registrazione e di controllo

Il progetto prevede l'installazione presso i siti identificati dei referenti dei Comuni facenti parte della Comunita delle seguenti
postazioni di configurazione, di registrazione e di controllo.

Postazione

Configurazione
sistema

Memorizzazione

Postazione
Visualizzazione
Immagini

Comunita Comprensoriale

Comune Curon

Comune Malles

Comune Sluderno

Comune Glorenza

Comune Tubre

Comune Prato allo Stelvio

Comune Stelvio

Comune Lasa

Comune Silandro

Comune Laces

Comune Castelbello

Comune Senales

Comune Martello

Comune Naturno

Comune Plaus

Comando Carabinieri Silandro

Gestione configurazione
di tutti i sistemi

Desktop + monitor 55”
Visualizzazione sole
telecamere di Curon

Desktop + monitor 55”
Visualizzazione sole
telecamere di Malles

Desktop + monitor 55”
Visualizzazione sole
telecamere di Sluderno

Desktop + monitor 55”
Visualizzazione sole
telecamere di Glorenza

Desktop + monitor 55”
Visualizzazione sole
telecamere di Tubre

Desktop + monitor 55”
Visualizzazione sole
telecamere di Prato

Desktop + monitor 55”
Visualizzazione sole
telecamere di Stelvio

Desktop + monitor 55”
Visualizzazione sole
telecamere di Lasa

Desktop + monitor 55”
Visualizzazione sole
telecamere di Silandro

Desktop + monitor 55”
Visualizzazione sole
telecamere di Laces

Desktop + monitor 55”
Visualizzazione sole
telecamere di Castelbello

Desktop + monitor 55
Visualizzazione sole
telecamere di Senales

Desktop + monitor 55
Visualizzazione sole
telecamere di Martello

Desktop + monitor 55
Visualizzazione sole
telecamere di Naturno

Desktop + monitor 55
Visualizzazione sole
telecamere di Plaus

Desktop + monitor 55”
Visualizzazione di tutte le
telecamere del Comprensorio

Gestione configurazione Memorizzazione immagini di

Datacenter SIAG di tutti i sistemi tutte le telecamere
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Elenco delle postazioni radio

Il progetto prevede linstallazione di apparati di diffusione e di link punto-punto presso i Ponti Radio di RAS -

Radiotelevisione Azienda Speciale e di RAI — Radiotelevisione Italiana evidenziati di seguito.

Ponte RAS

Proprietario

altezza

RAS-01
RAS-02
RAS-03
RAS-04
RAS-05
RAS-06
RAS-07
RAS-08
RAS-09

Curon Venosta
Planol

Malles Venosta

Alta Val Venosta
Lasa

San Martino di Laces
Naturno

Certosa

Madonna di Senales

RAS
RAS

RAI
RAS
RAI
RAS
RAS
RAS
RAS

Longitudine Latitudine

10° 31° 26.76”  46° 47’ 59.28”
10°30'41.76” = 46° 42 15.12”
10° 33’ 22.68” 46° 41’ 22.56”
10° 33 02.16” 46° 36’ 58.32”
10° 42’ 37.80” 46° 36’ 21.96”
10° 51’ 43.92” 46° 38’ 11.40”
11° 1 17.76” 46° 37’ 42.24”
10°54'50.76" 46°42'32.40"
10°52'27.48" 46°43'14.52”

1515 m
1645 m
1135 m
1965 m
1205 m
1700 m
1260 m
1380 m
1920 m

50 m
50 m
26 m
60 m
28 m
40 m
50 m
50 m
40 m

Il progetto prevede in particolare I'installazione in ognuno dei Ponti Radio indicati di apparati radio di due tipi:

e apparti di diffusione in tecnologia Hiper-Lan a 5.4 GHz
e link punto-punto in tecnologia Hiper-Lan a 17 GHz

Tutti gli apparati radio previsti operano nello spettro delle frequenze libere e non sono quindi soggetti a licenze.

Ponte RAS / RAI

Diffusioni

5.4 Ghz

Antenne
esterne

Telecamere
collegate

Link PTP

17 Ghz

Comuni
collegati

RAS-01

RAS-02

RAI-03
RAS-04

RAI-05

RAS-06

RAS-07

RAS-08

RAS-09

Curon Venosta

Planol

Malles Venosta

Alta Val Venosta

Lasa

San Martino di Laces

Naturno

Certosa

Madonna di Senale

Curon : 7 telecamere

Malles: 6 telecamere
Sluderno: 2 telecamere
Glorenza: 2 telecamere

Tubre: 2 telecamere

Glorenza: 1 telecamera
Prato: 9 telecamere
Malles: 1

Lasa: 14 telecamera

Silandro: 13 telecamere
Laces: 4 telecamere

Castelbello: 2 telecamere
Naturno: 17 telecamere

Senales: 2 telecamera

Senales: 2 telecamere
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Malles
Sluderno
Glorenza

Tubre

Prato
Stelvio

Lasa

Campanile Silandro
Silandro (stazione)
Laces

Castelbello
Naturno
Plaus
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Il progetto prevede inoltre 'installazione di apparati di diffusione e di link punto-punto presso il campanile di Silandro.

Ponte RAS / RAI Diffusioni  Antenne Telecamere Link PTP Comuni

5.4 Ghz esterne collegate 17 Ghz collegati
CPL-01  Campanile Silandro 2 4 Curon : 28 telecamere 2 Silandro
RAS-06

Alcune telecamere, non visibili da nessuno dei punti radio identificati nel progetto, verranno collegate mediante
collegamenti Router 4G/LTE o ADSL:

e Curon 2 telecamere CUR-08 e CUR-09

e Tubre 1 telecamera TUB-03

e Martello 2 telecamere MAR-01, MAR-02

e Silandro 6 telecamere SIL-21, SIL-22, SIL-28, SIL-29, SIL-30, SIL-31
e Naturno 1 telecamera NAT-14
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Importo del Progetto

L’importo a base d’asta per la realizzazione del Sistema di Videocontrollo & pari a 866.714,10 Euro oltre IVA 22%.

Attivita comprese nel Progetto

L’importo per la realizzazione del Sistema di Videocontrollo si intende “a corpo” saranno pertanto a carico dellimpresa
aggiudicataria tutte le attivita preliminari, operative e finali per la corretta realizzazione del sistema:

e sviluppo delle progettazione costruttiva di dettaglio;

e sopralluoghi per presa in consegna delle attivita;

e organizzazione, direzione e sorveglianza dei cantieri;

e tutte le operazioni di gestione, escluse quelle esplicitamente indicate, necessarie per ottenere il perfetto
funzionamento del Sistema, indipendentemente da qualsiasi omissione o imperfezione nella descrizione delle
attivita richieste;

¢ verifica funzionale e collaudo finale del Sistema;

o formazione del personale all'uso del sistema;

e spese per il noleggio/acquisto di tutti le attrezzature, gli strumenti e i mezzi necessari per la realizzazione del
Sistema;

e spese per il noleggio/acquisto di tutti le attrezzature normali e speciali gli strumenti di controllo e i mezzi necessari
per il collaudo del Sistema;

e spese ditrasferta (viaggio , vitto, alloggio) per il proprio personale impegnato nella realizzazione del Sistema

e materiali di uso e consumo di qualsiasi genere necessari per la realizzazione del Sistema

L'importo per la realizzazione del Sistema di Videocontrollo si intende comprensivo del Servizio di Assistenza e
Manutenzione per i primi tre anni a far data dalla consegna (esito positivo del collaudo finale).

Saranno inoltre a carico dell'impresa aggiudicataria tutti gli oneri e gli interventi necessari per rendere il Sistema completo
e funzionante in tutte le sue parti, quali:

e la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali, comprensivi di supporti, staffe, custodie climatizzate, sistemi
integrative di illuminazione (illuminatori IR supplementari) e quant’altro necessario per la perfetta posa in opera
delle telecamere previste nel progetto del sistema;

e lafornitura e la posain opera di tutti i materiali, comprensivi di supporti, staffe, accessori di installazione e quant’altro
necessario per la perfetta posa in opera degli apparati radio previsti nel progetto del sistema;

e la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali, comprensivi di accessori di installazione e quant’altro necessario
per la perfetta posa in opera dei server di registrazione e delle postazioni di controllo previste nel progetto del
sistema,;

¢ laconnessione dei box di alimentazione delle telecamere ai punti di alimentazione messi a disposizione dal Servizio
Tecnico di Manutenzione dei Comuni in prossimita dei punti in cui verranno installate le telecamere;

e la connessione del server di registrazione e delle postazioni di controllo ai punti di alimentazione messi a
disposizione da SIAG e dal Servizio Tecnico di Manutenzione dei Comuni in prossimita dei punti in cui verranno
installati gli apparati.

I Comuni coinvolti nel Progetto dovranno mettere a disposizione dell’impresa aggiudicataria un punto di alimentazione
elettrica (220 Vac) per ognuna delle telecamere prevista nel progetto.
| punti di alimentazione dovranno essere disponibili:
¢ alla base del palo (all'interno del palo in posizione accessibile attraverso opportuna feritoia) o in prossimita del box
di alimentazione per tutte le telecamere che verranno installate su pali esistenti o su pali di nuova fornitura;
e in prossimita della telecamera per tutte le telecamere che verranno installate su edifici o su strutture fisse.

Attivita escluse dal Progetto

Non sono comprese nell'importo indicato le seguenti attivita, che si intendono a carico dei Comuni i coinvolti nel Progetto;

e la posa dei nuovi pali, completi dei relativi scavi, plinti di fondazione, pozzetti, messa a terra ed eventuali barriere
di protezione, espressamente indicati nel documento “Planimetria del Sistema” in cui sono evidenziate le posizioni
delle telecamere previste nel progetto

e la posa di supporti stradali per I'eventuale installazione a terra dei quadri di connessione delle telecamere
e la posa di nuovi cavidotti per il passaggio di cavi di alimentazione necessari per alimentare le telecamere
¢ la pulizia di cavidotti esistenti per il passaggio di cavi di alimentazione necessari per alimentare le telecamere

e Punti di alimentazione 220V per telecamere e postazioni di controllo

Sistema Videocontrollo — Descrizione Generale del Sistema — PD Rev. 1.0 Pag. 27



